



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS CUIABÁ CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS

PROCESSO Nº 23194.003919.2020-82

CONCORRÊNCIA Nº 01/2019

OBJETO (resumo): Contratação e empresa especializada para reforma do anfiteatro do Instituto Federal de Mato Grosso campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva, sem ampliação de área construída, com o fornecimento de material, mão de obra, ferramental e todos os equipamentos necessários à perfeita execução da obra, conforme condições, quantidades e exigência estabelecidas em Edital e seus anexos.

Às 14h30, do dia 26 de novembro de 2020, reuniu-se a Comissão Especial de Licitação, nas dependências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva, através dos seus membros Ali Veggi Atala Junior, Fatima Elizabete dos Reis Matias, Emilson Pintel Zattar, Leandro Pereira da Silva e Felipe Luiz Cacefo Alfino nomeados pela Portaria n. 1.941, de 18 de setembro de 2020, da Reitoria do IFMT, para realizarem os procedimentos licitatórios relativo ao Concorrência n. 01/2020 – Fase de Propostas.

COMPARECERAM AS SEGUINTE EMPRESAS/ REPRESENTANTES

1. TMF ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP/ CNPJ: 36.909.349/0001-98, representada por THIAGO RONCHI ADRIEN EUGENIO, CPF: 002.837.181-02.
2. SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI/ CNPJ: 12.868.420/0001-73, representado por JOSE RODRIGUES DA SILVA, CPF: 209.110.681-04.

MAPA DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

EMPRESAS	VALORES	CLASSIFICAÇÃO
SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI/ CNPJ: 12.868.420/0001-73	R\$ 3.495.508,67	1
TMF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI / CNPJ: 36.909.349/0001-49	R\$ 3.610.099,95	2

OCORRÊNCIAS DURANTE A APRECIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE ÀS PROPOSTAS

1. Após conferidos os envelopes das propostas, verificou-se que os materiais encontravam-se totalmente lacrados.
2. Os documentos solicitados em Edital foram entregues e os preços apresentados pelas empresa estão dentro dos limites estabelecidos nos autos através da pesquisa de mercado.
3. Fora realizada análise preliminar pelos servidores e membros da Comissão Especial de Licitação, senhora Fatima Elizabete dos Reis Matias e Felipe Luiz Cacefo Alfino na planilha orçamentária apresentada pela licitante SIRIUS



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS CUIABÁ CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

- ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, menor valor global apresentado, para verificações quanto a existência de itens com preços superiores à planilha referencial estando todos os itens abaixo do preço referencial.
4. Posteriormente, fora realizada análise preliminar ao desconto de determinados itens, de acordo com sua relevância. Nesta etapa, verificou-se que o desconto global apresentado pela licitante SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO foi registrado na ordem de 17,74% e, nestes itens analisados, foram encontrados descontos superiores a 30%, entre eles, os itens 5.1, 10.3, entre outros.
 5. Houve questionamento do representante da licitante TMF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, acerca do cálculo do BDI (estando acima do cálculo referencial apresentado pela Administração) e dos ENCARGOS SOCIAIS apresentados pela licitante SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO. Ainda, levantou-se o questionamento quanto à aplicação correta do BDI e desconto nos itens componentes da planilha apresentada pela licitante SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO.
 6. Os servidores membros da Comissão Especial de Licitação apontaram que o Cronograma prevê a execução de 100% dos serviços preliminares no primeiro mês de execução dos serviços. Porém, dentro dos serviços preliminares foram englobados itens da administração local (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.12) que deverão compor item único, sendo medidos percentualmente de acordo com a execução dos serviços, conforme orientações do TCU.

DA DECISÃO DA CPL / CAMPUS CUIABÁ / IFMT

a) Considerando a necessidade de maiores análises técnicas das planilhas orçamentárias propostas após os apontamentos realizados;



C) A Comissão Especial de Licitação decidiu:

I – Suspender a sessão pública, com retorno agendado para o dia 01 de dezembro de 2020, às 08:30 hrs, horário local.

OBSERVAÇÕES




Não há.

Nada mais havendo a tratar, lavro a presente Ata, que vai assinada por mim, Emilson Pintel Zattar, pelos demais membros da Comissão abaixo indicados, e outros que se fizeram presentes.

 ALI VEGGI ATALA JÚNIOR	 FATIMA ELIZABETE DOS REIS MATIAS
---	--




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS CUIABÁ CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

 LEANDRO PEREIRA DA SILVA	 FELIPE LUIZ CACEFO ALFINO
 EMILSON PINTEL ZATTAR	

PARTICIPAÇÃO NA ANÁLISE TÉCNICA:

 THIAGO EDUARDO SOLLA LOPEZ

REPRESENTANTE DA EMPRESA LICITANTE:

TMF ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI EPP THIAGO RONCHI ADRIEN EUGENIO
 SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI JOSE RODRIGUES DA SILVA



