

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO.  
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO

**RETIFICAÇÃO Nº 02 AO EDITAL Nº 029/2018 PROPES/IFMT de 11 de abril de 2018.**


O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, por intermédio da Magnífica Reitora Substituta em Exercício da Reitoria, **TORNA PÚBLICO**, por meio dessa retificação ao EDITAL 029/2018 PROPES/IFMT de 11/04/2018, conforme se demonstra a seguir:

**No item 6.3.**

**ONDE SE LÊ:**

**Quadro 1. Cronograma de Atividades**

<b>Atividades</b>	<b>Datas</b>
Lançamento do Edital	16 de abril de 2018
Período para submissão dos projetos	20 abril a 10 de maio de 2018
Análise dos projetos	Até 15 de junho de 2018
Divulgação do Resultado Preliminar	Até 20 de junho de 2018
Prazo para interposição de recursos	Até 25 de junho de 2018
Divulgação do Resultado Final	Até 10 de julho de 2018
Envio da documentação à PROAD para pagamentos dos “auxílios”	Até 31 de julho de 2018
Início da vigência dos projetos e das bolsas	1º de agosto de 2018
Implantação das bolsas e envio dos documentos dos bolsistas para a FAPEMAT	Até 20 de agosto de 2018
Encerramento da vigência dos projetos e das bolsas	Julho de 2019
Elaboração e entrega do Relatório Técnico Final e Prestação de Contas no SUAP - Módulo Pesquisa	Até agosto de 2019
Certificação de pesquisadores, estudantes bolsistas e colaboradores.	A partir de setembro de 2019



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO.  
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO


No item 6.3.

LEIA – SE:

**Quadro 1.** Cronograma de Atividades

<b>Atividades</b>	<b>Datas</b>
Lançamento do Edital	16 de abril de 2018
Período para submissão dos projetos	20 abril a 20 de maio de 2018
Análise dos projetos	Até 15 de junho de 2018
Divulgação do Resultado Preliminar	Até 20 de junho de 2018
Prazo para interposição de recursos	Até 25 de junho de 2018
Divulgação do Resultado Final	Até 10 de julho de 2018
Envio da documentação à PROAD para pagamentos dos “auxílios”	Até 31 de julho de 2018
Início da vigência dos projetos e das bolsas	1º de agosto de 2018
Implantação das bolsas e envio dos documentos dos bolsistas para a FAPEMAT	Até 20 de agosto de 2018
Encerramento da vigência dos projetos e das bolsas	Julho de 2019
Elaboração e entrega do Relatório Técnico Final e Prestação de Contas no SUAP - Módulo Pesquisa	Até agosto de 2019
Certificação de pesquisadores, estudantes bolsistas e colaboradores.	A partir de setembro de 2019

Cuiabá – MT, de 09 de maio de 2018.

  
Gláucia Mara de Barros  
Reitora Substituta em Exercício da Reitoria  
Port. nº 877, de 20/04/2017  
DOU nº 78, de 25/04/2017